



**COMUNE DI BOLLENGO**

**CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO**  
**Piazza Statuto, 1**

**C.F. 84000650014**  
**P.IVA 01821310016**

**tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812**  
**E-mail: bollengo@eponet.it**

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

**N. 55 DEL 16/04/2019**

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale n. 09/19 del 19.03.2019, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza e affidamento delle opere necessarie alla "Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale". Importo €. 110.000,00. Rif. C.U.P. n. H82E18000110002 - Rif. C.I.G. n. 7884488553. Aggiudicazione definitiva delle lavorazioni.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di aprile nel suo ufficio il responsabile DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ha assunto la seguente determinazione:

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale n. 09/19 del 19.03.2019, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza e affidamento delle opere necessarie alla "Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale". Importo €. 110.000,00. Rif. C.U.P. n. H82E18000110002 - Rif. C.I.G. n. 7884488553. Aggiudicazione definitiva delle lavorazioni.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**PREMESSO** che il territorio del Comune di Bollengo è stato interessato dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e giugno 2002 e risulta necessario intervenire con manutenzione straordinaria ed idraulica di alcuni rii comunali, al fine di mantenere in efficienza e funzionanti gli stessi;

**PREMESSO** Pertanto che l'Amministrazione ha provveduto alla richiesta alla Regione Piemonte di un contributo per la realizzazione di un canale di gronda in Località Prei-Bellavista per lo smaltimento delle acque a monte dell'abitato;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte con nota del 24.05.2006, prot. n. 26453/25.02, ha confermato di aver accolto l'istanza di contributo inoltrata, precisando che con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 23.05.2006 è stato approvato un ulteriore programma di finanziamento di cui alle D.G.R. n. 62.-11018 del 17.11.2003, quantificando il finanziamento in €. 172.500,00;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101/2006, del 13.11.2006, avente oggetto: "Realizzazione canale di gronda Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato" nel Comune di Bollengo. Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza dell'opera." all'Ing. Giuseppe MANZONE, con studio tecnico in Torino (TO);

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 55, del 14.05.2007, avente oggetto: "Approvazione progetto preliminare relativo a lavori inerenti alla realizzazione canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato";
- n. 57, del 01.06.2007, avente oggetto: "Approvazione progetto definitivo - esecutivo relativo a lavori inerenti alla realizzazione canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato", nell'importo di €. 172.500,00 dei quali €. 113.500,00 per lavori e di cui €. 1.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- n. 12, del 18.02.2008, avente oggetto: "Lavori inerenti alla realizzazione di canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. – Approvazione proposta di variante al tracciato del canale";
- n. 102, del 21.11.2009, avente oggetto: "Realizzazione di canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato" nel Comune di Bollengo. Indizione gara.";

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113/2009, del 26.11.2009, con la quale venne approvato l'elenco ditte dai invitare e lo schema di lettera di invito alla gara informale per l'appalto dei lavori da affidarsi mediante maggior ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara, trattandosi di appalto di lavori pubblici con contratto da stipularsi a misura;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 4, del 27.01.2010, avente oggetto: “Approvazione verbale di gara dei lavori di “Realizzazione canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato”;

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori Rep. n. 642 del 02.03.2010, di affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta “I.V.I.E.S. S.p.A.” di Pont Saint Martin (AO);

**RILEVATO** che non è stato possibile procedere alle consegna materiale del cantiere, così come previsto dal c.2 dell’Art. 129 del D.P.R. 554/99, per la realizzazione di tali lavorazioni all’impresa appaltatrice, in quanto risultavano ancora da completare alcune lavorazioni a valle dei tratti interessati, a carico della Provincia di Torino, in quanto opere complementari delle lavorazioni inerenti il progetto dal titolo: “Rete stradale Ex ANAS. S.S. 228 – Regolarizzazione incroci con rotatorie e sistemazione della sovrastruttura stradale nei territori di Bollengo e Palazzo”;

**VISTO CHE** si sono verificate le condizioni di dover procedere ad una variante sostanziale del progetto a suo tempo approvato;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/12/2015, avente oggetto: ““Lavori di realizzazione canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento delle acque meteoriche a monte dell’abitato”. Rescissione bonaria contrattuale” del contratto di appalto Rep. n. 642 del 02.03.2010, inerente i “Lavori di realizzazione canale di gronda in Loc. Prei – Bellavista per smaltimento delle acque meteoriche a monte dell’abitato” con rinuncia di ogni rivalsa, con la Ditta “I.V.I.E.S. S.p.A.” di Pontey (AO);

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132/2015 del 15.12.2015, avente ad oggetto: “Lavori di "Realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00 - Variante n. 1". Affidamento incarico relativo alla progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza dell'opera.”

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 011/2016, del 27.01.2016, avente oggetto: “Approvazione della Variante N. 1 al progetto definitivo / esecutivo dei “Lavori di realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00” ed affidamento degli stessi”;

**RICHIAMATE** le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n. 160/2017 del 06.12.2017, avente oggetto: “Lavori di "Realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00 - Variante n. 1". - Rif. C.U.P. n. H83B06000400002 - Rif. C.I.G. n. 2444127D64. Determina a contrattare procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. 50/2016.”, poiché la somma a base di gara è inferiore ad €. 150.000,00, con l’obbligo di invitare almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- n. 042/2018 del 20.03.2018, avente oggetto: “Lavori di "Realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00 - Variante n. 1". - Rif. C.U.P. n. H83B06000400002 - Rif. C.I.G. n. 2444127D64. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori.” alla Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO), la quale ha offerto un ribasso del 7,100% per il prezzo netto di €. 108.406,00 (diconsi euro centoottomilaquattrocentosei/00);

- n. 044/2018 del 23.03.2018, avente oggetto: “Lavori di "Realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00 - Variante n. 1". - Rif. C.U.P. n. H83B06000400002 - Rif. C.I.G. n. 2444127D64. Aggiudicazione definitiva dei lavori.” alla Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO);

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori Rep. n. 696 del 18.05.2018, di affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO);

**RICHIAMATA** la nota n° 49238 del 30/10/2018 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Montagna, Foreste, Protezione civile, Difesa del suolo, Trasporti e Logistica - Settore infrastrutture e pronto intervento, relativamente agli interventi dell'allegato 2 approvati con D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018, assunta al ns. prot. n. 3478 del 31.10.2018, ad oggetto: “Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020.....” ha comunicato che è stato concesso un contributo agli interventi indicati nell'allegato 2 alla D.G.R. in oggetto, quantificando il finanziamento in €. 110.000,00 per quanto concerne i lavori di “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale”;

**RICHIAMATA** la successiva nota n° 58164 del 13/12/2018 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Montagna, Foreste, Protezione civile, Difesa del suolo, Trasporti e Logistica - Settore infrastrutture e pronto intervento, assunta al ns. prot. n. 3975 del 13.12.2018, con la quale è stata trasmessa la D.D. n. 3981 del 06/12/2018 di impegno e indicazioni tecnico e contabili per l'esecuzione degli interventi relativamente ai lavori di “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale” codice intervento TO\_LR 7\_18\_161, nella quale si ribadisce l'attenzione sulla scadenza per la presentazione delle rendicontazioni contabili del 31.10.2019, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'anticipo;

**RILEVATO** che la Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO) risulta attualmente operante nel cantiere limitrofo alla località interessata in forza del contratto di appalto dei lavori Rep. n. 696 del 18.05.2018 inerente i “Lavori di realizzazione canale di gronda Loc. Prei - Bellavista per smaltimento acque meteoriche a monte abitato. Importo €. 172.500,00 - Variante n. 1". - Rif. C.U.P. n. H83B06000400002 - Rif. C.I.G. n. 2444127D64” e la stessa dispone di mezzi e maestranze idonei alla realizzazione dell'opera e si è dichiarata disponibile ad eseguire tempestivamente l'intervento;

**RITENUTO** pertanto doveroso affidare l'incarico ad un professionista che possa analizzare la situazione presente e studiare la soluzione progettuale che più si addica ai lavori di “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale”;

**DATO ATTO** che l'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO) con studio tecnico in Torino (TO) risulta un professionista in grado di procedere con celerità nello svolgimento dell'incarico relativo ai lavori di “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale”;

**ACQUISITA** la disponibilità immediata ad operare in tal senso da parte l'Ing. Claudio FERRO con studio tecnico in Torino (TO) e della Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO);

**VISTO CHE** per la fruizione del contributo regionale è necessario rispettare i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, secondo il cronoprogramma compatibile con la programmazione del finanziamento regionale, in particolare l'attenzione sulla scadenza per la presentazione delle

rendicontazioni contabili del 31.10.2019, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'anticipo;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 09/19 del 19.03.2019, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza e affidamento delle opere necessarie alla "Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale" con affidamento:

- all'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO) della progettazione esecutiva nonché la redazione del piano di sicurezza, la direzione lavori e contabilità e C.R.E. dei lavori;
- alla Ditta "S.C.M. s.n.c." di Torino (TO), in quanto ditta già presente sul territorio comunale impegnata in un cantiere di interesse comunale di intervenire con mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui al punto 1 della suddetta ordinanza, come da progettazione e indicazioni dell'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO);
- tutte le lavorazioni dovranno avvenire secondo il cronoprogramma compatibile con la programmazione del finanziamento regionale, in particolare l'attenzione sulla scadenza per la presentazione delle rendicontazioni contabili del 31.10.2019, pena la revoca del finanziamento e la restituzione dell'anticipo;
- al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bollengo (TO) di sovrintendere e regolarizzare gli atti in ordine agli aspetti finanziari nei previsti dall'ordinamento sulla contabilità degli EE.LL. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) e della D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018 e della D.D. n. 3981 del 06/12/2018 di impegno e indicazioni tecnico e contabili per l'esecuzione degli interventi relativamente ai lavori di "Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale" codice intervento TO\_LR 7\_18\_16" con attuazione degli interventi secondo il cronoprogramma compatibile con la programmazione del finanziamento regionale; già notificata all'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO) ed alla Ditta "S.C.M. s.n.c." di Torino (TO) a mezzo PEC in data 19.03.2019;

**RICHIAMATA** la successiva nota n° 14685 del 25/03/2019 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Montagna, Foreste, Protezione civile, Difesa del suolo, Trasporti e Logistica - Settore infrastrutture e pronto intervento, assunta al ns. prot. n. 907 del 26.03.2019, contenente comunicazioni urgenti riferite al contributo concesso ai sensi della L.R.7 del 2018;

**VISTA** la trasmissione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale" redatto dall'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO) ed assunto al ns. prot. n. 990 del 02.04.2019, nell'importo complessivo di €. 110.000,00 di cui €. 74.000,00 per lavori ed €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che si compone dei seguenti documenti:

- Elaborato DE-A : Relazione generale;
- Elaborato DE-B : Relazione tecnica;
- Elaborato DE-C : Studio di fattibilità ambientale;
- Elaborato DE-D : Relazione idraulica;
- Elaborato DE-E : Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti;
- Elaborato DE-F : Piano di Sicurezza e di Coordinamento (art. 100 D.L. 9.4.2008 n. 81) e Quadro di Incidenza della Manodopera;
- Elaborato DE-G : Elenco Prezzi Unitari;
- Elaborato DE-H : Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
- Elaborato DE-I : Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborato DE-L : Cronoprogramma;
- Elaborato DE-M : Piano particellare di occupazione;
- Elaborato DE-01 : Elaborato grafico;

**RICHIAMATO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” ed in particolare l'Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione), il quale prevede che le stazioni appaltanti, nei contratti relativi a lavori, verificano la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 6 dell'Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, l'attività di verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento;

**VISTA** la verifica del progetto ai fini della procedura di validazione ai sensi dell'Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dei “Lavori di sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale. Importo €. 110.000,00”, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Naro Salvatore, in data 04.04.2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2019 del 05.04.2019, avente ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di Investimento a favore degli enti locali Ex Legge Regionale N.7/2018. Ordinanza Sindacale N. 09/19 del 19.03.2019. "Ordinanza Contingibile ed urgente per l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Redazione del Piano di Sicurezza e Affidamento delle opere necessarie alla “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale””. Importo €. 110.000,00”, con la quale è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico l'espletamento della procedura di affidamento;

**VISTO** l'affidamento dei lavori in oggetto avvenuto con l'ordinanza sindacale n. 09/19 del 19.03.2019, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza e affidamento delle opere necessarie alla “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale” alla Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO) a mezzo PEC in data 19.03.2019;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **Di aggiudicare** in via definitiva l'appalto dell'opera pubblica relativamente ai “Lavori di sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all'acquedotto comunale. Importo €. 110.000,00”, alla Ditta “S.C.M. s.n.c.” di Torino (TO), come da progettazione redatta dall'Ing. Claudio FERRO di Torino (TO) ed assunta al ns. prot. n. 990 del 02.04.2019, per un importo complessivo di €. 75.000,00 (diconsi euro settantacinquemila/00) (compresi oneri per la sicurezza), oltre IVA;
- 2) **Di impegnare** la somma complessiva di €. 110.000,00;
- 3) **Di imputare** a tal fine la somma complessiva di €. 110.000,00 all'Intervento 09.01.2 ( ex cap. 3264/99 ) del Bilancio 2019, ad oggetto: “Manutenzione Idrogeologica Territorio”;

- 4) **Dare atto che** la somma di €. 110.000,00 è finanziata dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Infrastrutture e pronto intervento di Torino (TO) con le risorse di cui alla D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018, ad oggetto: “Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020.....” ed alla D.D. n. 3981 del 06/12/2018 di impegno e indicazioni tecnico e contabili per l’esecuzione degli interventi relativamente ai lavori di “Sistemazione idraulica reticolo idrografico minore a protezione abitato e consolidamento strade comunali di accesso all’acquedotto comunale” codice intervento TO\_LR 7\_18\_161, come da note assunte al ns. prot. n. 3478 del 31.10.2018 e n. 3975 del 13.12.2018;
- 5) **Di provvedere** alla liquidazione delle spese, procedendo al pagamento su presentazione di regolari fatture elettroniche, obbligatorie a far data dal 31 marzo 2015, a seguito di segnalazione di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, rimanendo inteso che l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche avverrà esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché a seguito dell’accertamento della regolare posizione della suddetta Ditta per quanto riguarda la regolarità degli oneri contributivi.

Bollengo, lì 16.04.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-  
MANUTENTIVO  
NARO Geom. Salvatore

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data \_\_\_\_\_.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
( NARO Geom. Salvatore)

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:

- La seguente regolarità contabile:   ▪ favorevole                   ▪ non favorevole
- La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

N. Impegno	Del	Capitolo
/	_____	/
/	_____	/

- La presente determinazione non comporta impegno di spesa

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(CERVELLIN Daniela)

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FASCIO dr. Luca)

---

---